



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 847 DEL 09 / 07 / 2026

Proposta PDEL/2026 n. 1108 del 06.07.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021 – 2027. PRIORITÀ 5 SARDEGNA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA. OSPEDALE – AZIONE 5.5.2 – DGR 4/62 DEL 15/02/2024 – CUP C29I24000700009. Lavori di adeguamento della sala di radiodiagnostica tradizionale del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per l'installazione della nuova "Diagnostica Radiologica Multifunzione". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Operatore economico affidatario: Itel Telecomunicazioni S.r.l.. Importo di aggiudicazione € 119.247,90, oltre costi della sicurezza pari a € 3.638,00 e oltre I.V.A. di legge. CIG BC29F0641C.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore/Collaboratore Amm.vo	Dott.ssa Emanuela Lampis	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Giovanni Mascia	
Il Direttore della Struttura	Ing. Gianluca Borelli	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda ARNAS G. Brotzu

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

LA S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.”;

VISTA la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n.10 del 2006, della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

VISTA la deliberazione n. 1 del 07.01.2026 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Dott. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 18.03.2024 con la quale è stato conferito all'Ing. Gianluca Borelli l'incarico di Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni al fine di garantire il funzionamento della struttura Aziendale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023, “Codice dei contratti pubblici”, in vigore dal 01.04.2023, adottato in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 recante “Disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36”;

VISTI i seguenti Allegati al Decreto Legislativo n. 36/2023:

- I.1 - “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. d);
- I.2 - “Attività del RUP”;
- II.1 - “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la deliberazione n. 653 del 27.05.2026, con la quale sono state attribuite le funzioni tecniche, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.36/2023, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, dei lavori di adeguamento della sala di radiodiagnostica tradizionale del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per l'installazione della nuova "Diagnostica Radiologica Multifunzione", per l'importo a base d'offerta pari a € 124.090,42, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.638,00, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che al fine di individuare l'Operatore economico al quale richiedere un'offerta, si è proceduto attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori economici idonei iscritti nel portale SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici e del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VERIFICATO che l'Operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via A. Labriola Z.I. Snc, 70037 Ruvo Di Puglia (BA) - P. I.V.A. 02954150724, è registrato sul portale SardegnaCAT nell'idonea categoria merceologica e che a seguito di contatti informali propedeutici all'affidamento, risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che in data 16.06.2026 è stata pubblicata nel portale SardegnaCAT la procedura n. PI191643-26 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., invitando l'Operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l. a presentare offerta con nota PG/2026/14002 del 16.06.2026;

ACQUISITA, entro il termine fissato sulla piattaforma telematica del 23.06.2026 alle ore 23:59, l'offerta dell'Operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l. per un importo di € 119.247,90, oltre i costi della sicurezza pari a € 3.638,00 e oltre I.V.A. di legge (Allegato A);

DATO ATTO che la società affidataria ha dichiarato i propri costi della manodopera pari a € 21.101,06 e che gli stessi risultano congrui;

DATO ATTO che la società affidataria ha dichiarato l'applicazione del CCNL – Industria metalmeccanica-installazione impianti (codice C011) e che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto dal RUP;

CONSIDERATO che il RUP ha valutato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

VISTO il nuovo quadro economico di affidamento relativo al lavoro in oggetto, rimodulato in esito all'offerta, come di seguito specificato:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (IL + CSS)	
A.1	OG1 - Edifici civili e industriali	
	A.1.1 Demolizioni	€ 10.648,61
	A.1.2 Nuove realizzazioni	€ 13.989,31
	A.1.3 Rinforzi strutturali	€ 59.675,13
	SOMMANO	€ 84.313,05
A.2	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	

	A.2.1 Rimozioni	€ 2.018,12
	A.2.2 Nuove installazioni	€ 16.460,95
	SOMMANO	€ 18.479,07
A.3	OS30 - Impianti elettrici	
	A.3.1 Rimozioni	€ 566,81
	A.3.2 Nuove installazioni	€ 15.888,97
	SOMMANO	€ 16.455,78
IL	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 119.247,90
MDO	di cui COSTO MANODOPERA	€ 21.101,06
CSS	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.638,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (IL + CSS)	€ 122.885,90
ISA	Importo Stimato dell'Appalto ex art.14 d.lgs.36/23 (A+B)	€ 122.885,90
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	I.V.A. 22% su ISA	€ 27.034,90
C.2	Lavori in amministrazione diretta	€ -
C.3	Accantonamenti per modifiche ex art. 60 e 120 c.1, lett.a)	€ 6.204,52
C.4	Contributo ANAC	€ 35,00
C.5	Imprevisti ex art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 D.Lgs. 36/2023	€ 12.409,05
C.6	Incentivo funzioni tecniche (ex art. 45 c.6 e c.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 2.481,81
C.7	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
C.8	Spese per pubblicità	€ -
C.9	Spese per il collaudo tecnico/amm.vo	€ -
C.10	Spese per rimedi altern. tut. giurisd. - accordo bonario ex art. 210 D.Lgs 36/23	€ 6.204,53
	SOMMANO	€ 54.369,81
QE	VALORE DEL QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (A+B+C)	€ 177.255,71
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€ 1.469,52
	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€ 178.725,23

PRESO ATTO che al fine di poter procedere all'affidamento, è stata effettuata, da parte del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del possesso dei requisiti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) dalla Piattaforma SardegnaCAT, collegata interoperativamente con il sito dell'ANAC, come da verbale di istruttoria del 06.07.2026 disponibile agli atti di questo Servizio;

RITENUTO pertanto di dover affidare all'Operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via A. Labriola Z.I. Snc, 70037 Ruvo Di Puglia (BA) - P. I.V.A. 02954150724, i lavori di adeguamento della sala di radiodiagnostica tradizionale del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per l'installazione della nuova "Diagnostica Radiologica Multifunzione", per un importo di € 119.247,90, oltre i costi della sicurezza pari a € 3.638,00 e oltre I.V.A. di legge;

RILEVATO che la spesa complessiva pari ad € 177.255,71, I.V.A. inclusa, per i lavori di cui al presente provvedimento, andrà a gravare in parte sul finanziamento residuo FESR 2021-2027, per un importo pari a € 13.420,00, e per i restanti € 163.835,71 sui fondi di bilancio aziendali, previa costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015, da imputarsi sul conto n. A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti, come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Centro di costo	Esercizio finanziario	Importo complessivo
BSP	7	1	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	510150 S. Michele – Pronto soccorso	2026	€ 163.835,71
FINANZIAMENTO RAS: FESR 2021-2027					Importo residuo	€ 13.420,00
TOTALE					/	€ 177.255,71

CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00, pertanto ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che si procederà alla pubblicazione nelle forme di legge, sul sito istituzionale del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto richiesto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

PROPONE

- DI APPROVARE** la procedura n. PI191643-26 di affidamento, espletata nella piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i lavori di adeguamento della sala di radiodiagnostica tradizionale del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per l'installazione della nuova "Diagnostica Radiologica Multifunzione";
- DI PRENDERE ATTO** che al fine di individuare l'Operatore economico al quale richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco degli Operatori Economici idonei di cui al portale SardegnaCAT nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici e del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- DI DARE ATTO** che, al fine di poter procedere all'affidamento, è stata effettuata, da parte del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del possesso dei requisiti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) dalla Piattaforma SardegnaCAT, collegata interoperativamente con il sito dell'ANAC, come da verbale di istruttoria del 06.07.2026 disponibile agli atti di questo Servizio;
- DI AFFIDARE** all'Operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via A. Labriola Z.I. Snc, 70037 Ruvo Di Puglia (BA) - P. I.V.A. 02954150724, i lavori di adeguamento della sala di radiodiagnostica tradizionale del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per l'installazione della nuova "Diagnostica Radiologica Multifunzione, per un importo di € 119.247,90, oltre i costi della sicurezza pari a € 3.638,00, e I.V.A. di legge;
- DI APPROVARE** il nuovo quadro economico di affidamento relativo all'intervento in oggetto, rimodulato in esito all'offerta ricevuta, come di seguito specificato:
 - € 119.247,90 per lavori (di cui € 21.101,06 per costi della manodopera);
 - € 3.638,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 54.369,81 per somme a disposizione;

6. **DI PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 177.255,71, I.V.A. inclusa, per i lavori di cui al presente provvedimento, andrà a gravare in parte sul finanziamento residuo FESR 2021-2027, per un importo pari a € 13.420,00, e per i restanti € 163.835,71 sui fondi di bilancio aziendali, previa costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015, da imputarsi sul conto n. A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti, come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Centro di costo	Esercizio finanziario	Importo complessivo
BSP	7	1	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	510150 S. Michele – Pronto soccorso	2026	€ 163.835,71
FINANZIAMENTO RAS: FESR 2021-2027					Importo residuo	€ 13.420,00
TOTALE					/	€ 177.255,71

7. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00, pertanto ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
8. **DI AUTORIZZARE** la S.C. Economico finanziario, all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, previa presentazione della documentazione debitamente certificata;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda A.R.N.A.S. G. Brotzu.

LA S.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

(Firma apposta nel frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Marcias, nominato con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, Direttore Generale dell'Azienda A.R.N.A.S. G. Brotzu, coadiuvato dal Dott. Antonio Guerrieri, Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 48 del 04.02.2026 e dal Dott. Giorgio Carboni, Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 49 del 04.02.2026 successivamente rettificata con deliberazione n. 50 del 04.02.2026;

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giorgio Carboni		Dott. Antonio Guerrieri	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

DELIBERA

1 DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Marcias

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE	
SI ☒	NO ☐
1. Allegato A	

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE	
SI ☐	NO ☒

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda

ARNAS G. Brotzu dal 09 / 07 / 2026 al 24 / 07 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
