


ARNAS G. BROTZU

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39809705391
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax 39(0)70 539270 CF e P.IVA 02315520920



*LAVORI DI ADEGUAMENTO INFISSI
ESISTENTI CON NUOVI ELEMENTI
ANTIEFFRAZIONE
PRESSO IL P.O. SAN MICHELE
E P.O. BUSINCO
DELL'A.R.N.A.S. "G.BROTZU"*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Giovanni Mascia

DATA:

Settembre 2026

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Maria Rosa Schirru

Maria Rosa Schirru
02.10.2026
10:16:49
GMT+01:00



TAVOLA:

QE

DIRETTORE OPERATIVO

P.I. Giorgio Muscas

SCALA:

FILE:

PROGETTO ESECUTIVO

REV. N.:

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DI GARA
LAVORI DI ADEGUAMENTO INFISSI ESISTENTI CON NUOVI ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE PRESSO IL
P.O. SAN MICHELE E P.O. BUSINCO DELL'A.R.N.A.S. G. BROTZU

A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (IL + CS)		
A.1	OG1 - Edifici civili e industriali		IMPORTO
	A.1.1 rimozione e demolizioni	€	1.648,77
	A.1.2 nuove realizzazioni e ripristini	€	8.658,84
	A.1.3 Realizzazione infissi	€	117.019,28
	A.1.4 Trasporto consegna e montaggio	€	11.751,37
A2	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA*	€	139.078,26
	<i>*di cui costi per la manodopera</i>	€	8.221,56
B	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	5.550,00
ICL	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	144.628,26
OPZ	OPZIONI ex art. .120 c.1 l.a) D. Lgs. n.120/2023	€	-
ISA	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO EX ART.14 D. Lgs.36/2023 (ICL + OPZ)	€	144.628,26
C)	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	I.V.A. 22% SU ISA	€	31.818,22
C.3	Contributo ANAC	€	35,00
C.4	Imprevisti ex art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 D. Lgs. 36/2023	€	14.462,83
C.5	Incentivo funzioni tecniche (ex art. 45 c.6 e c.7 D. Lgs. 36/2023)	€	2.892,57
C.6	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - accordo bonario ex art. 210 D.Lgs 36/2023	€	7.231,42
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	56.440,04
QE	VALORE DEL QUADRO ECONOMICO (ISA+C)	€	201.068,30