



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

**SERVIZIO SANITARIO DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 995 DEL 17 / 08 / 2026

Proposta PDEL/2026/1251 del 06.08.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI ED ECONOMATO**

**Oggetto:** Affidamento semestrale dei contratti, di cui all'atto deliberativo n. 1835/2018 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di Protesi Cardiache CND P0703-P0704-P0780 da destinare ai vari Reparti del Dipartimento Cardiovascolare dell'ARNAS "G. Brotzu", Operatori Economici vari. Importo complessivo semestrale € 872.125,00 + IVA. CIG vari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo                                                                                          | Soggetto               | Firma Digitale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| L'istruttore                                                                                   | Dott.ssa Barbara Picci |                |
| Il Responsabile<br>Settore Acquisizione<br>Beni Sanitari e<br>Servizi/ Liquidazione<br>Fatture | Dott. Davide Massacci  |                |
| Il Direttore della<br>Struttura                                                                | Dott.ssa Agnese Foddis |                |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda A.R.N.A.S. G.Brotzu

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ X ]

## **IL DIRETTORE DELLA SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI ED ECONOMATO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24”;

**RICHIAMATO** l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

**VISTA** la deliberazione n.1 del 07.01.2026 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Maurizio Marcias quale Direttore Generale Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia dei dati personali;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 7.08.2026, con la quale si è preso atto delle dimissioni del Dott. Antonio Guerrieri dall’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1835 del 21.08.2018 veniva aggiudicata la Procedura Aperta in Unione d’acquisto per la fornitura in contratto estimatorio di Protesi cardiache CND P0703 – P0704 – P0780 per l’ARNAS “G. Brotzu”, ATS Sardegna – ASSL Nuoro e AOU Sassari, per anni tre con opzione di rinnovo per un altro anno, per una spesa complessiva triennale pari a € 17.190.000,00 oltre Iva di Legge;

**RICHIAMATI** l'atto deliberativo n. 311 del 01.03.2023 e l'atto deliberativo n. 1384 del 09.10.2023, con i quali questa Amministrazione autorizzava l'estensione della fornitura, senza oneri aggiuntivi, del contratto di cui alla delibera n. 1835 del 21.08.2018, per la durata, rispettivamente per ciascun atto, di sei mesi, in favore degli Operatori Economici aggiudicatari;

**CONSIDERATO** che in data 06.12.2023 è stata accolta la richiesta di rinegoziazione – presentata da questa Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario Edwards Lifesciences Italia S.p.a. – del prezzo unitario del “Kit Sapien”, oggetto di fornitura del Lotto 10, il cui nuovo importo di fornitura risulta essere € 19.950,00 + IVA e non più € 21.950,00 + IVA;

**ATTESO** che con atto deliberativo n. 854 del 20.06.2024, successivamente rettificato con atto n. 1252 del 10.09.2024, questa Amministrazione affidava, per un periodo di sei mesi, la fornitura in oggetto in favore degli Operatori Economici aggiudicatari, per un importo semestrale pari a € 722.500,00 + IVA, nelle more della gara regionale di cui l'ARNAS “G. Brotzu” – individuata quale Capofila - stava, al tempo, curando la progettazione;

**ATTESO** che la nuova gara, in contratto estimatorio e in Unione d'acquisto, avente ad oggetto la fornitura di Valvole cardiache e protesi per occlusione dei difetti cardiaci e coronarici (CND P0703-P070403-P0780), per l'ARNAS “G. Brotzu” (in qualità di Capofila) e l'AOU di Sassari, per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per un altro anno, è stata indetta con atto deliberativo n. 1614 del 25.11.2024 e che lo stesso atto deliberativo è stato trasmesso, in data 29.11.2024, al Competente Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. Sardegna n. 24/2020;

**DATO ATTO** che in data 31.12.2024 l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale ha presentato dei rilievi - sulla base dei quali sono stati successivamente ridefiniti i fabbisogni sia dell'ARNAS “G. Brotzu” che dell'AOU Sassari – che hanno inevitabilmente determinato l'apporto di alcune modifiche al Capitolato precedentemente stilato;

**ATTESO** che in quel mentre questa Amministrazione, al fine di garantire la continuità assistenziale, affidava, con atti deliberativi nn. 1626 del 26.11.2024, 413 del 01.09.2025 e 279 del 06.03.2026, per sei mesi ciascuno, la medesima fornitura in favore degli Operatori Economici aggiudicatari;

**ACQUISITA** la nota prot. 1277 del 04.08.2026 (Allegato “A”) con cui il Direttore f.f. della S.C. Farmacia ha richiesto un affidamento per la durata dei sei mesi della fornitura in oggetto, in favore degli ultimi aggiudicatari, al fine di garantire la continuità assistenziale, e nelle more dell'espletamento della gara Regionale di cui l'ARNAS “G. Brotzu” risulta capofila, in attesa di indizione, e attualmente in fase di revisione dei fabbisogni da parte delle Aziende coinvolte nella procedura, in seguito a mandato tavolo di contenimento della spesa farmaceutica, previa disposizione della DG dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/16, che prevede: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla*

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”;

**RITENUTO** pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare – nell'ambito dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/16 per la durata di sei mesi, con clausola di recesso anticipato dell'Amministrazione in caso di avvio del contratto con i nuovi aggiudicatari – i contratti di cui all'atto deliberativo 1835/2018 e s.m.i. relativo alla fornitura di Protesi Cardiache CND P0703-P0704-P0780 da destinare a vari Reparti del Dipartimento Cardiovascolare dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo semestrale pari ad € 872.125,00 + IVA, come di seguito indicato:

|                                        | IMPORTO ANNUALE AOB | IMPORTO SEI MESI + IVA | NOTE                 | <b>Edwards Lifesciences</b> |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>LOTTO 1</b>                         | 476.800,00 €        | 238.400,00 €           | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 5</b>                         | 28.000,00 €         | 14.000,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 7</b>                         | 89.400,00 €         | 44.700,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 10</b>                        | 1.097.250,00 €      | 548.625,00 €           | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 20</b>                        | 52.800,00 €         | 26.400,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>IMPORTO TOTALE SEMESTRALE + Iva</b> |                     | <b>872.125,00 €</b>    |                      |                             |

**RITENUTO** altresì di dover disporre la proroga temporale del contratto di cui alla summenzionata deliberazione in ordine a quei Lotti rispetto ai quali l'importo residuo risulta attualmente in grado di soddisfare il fabbisogno per ulteriori sei mesi, come di seguito indicato:

| DITTA                         | LOTTI                                  | Disponibilita' residua +iva | NOTE                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>SORIN Group Italia Srl</b> | 2-3                                    | € 194.636,00                | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Abbott Medical Italia</b>  | 3-8-9-11-12-15-16-18-19-22-24-25-26-27 | € 692.033,20                | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Medica Di Pellegrini</b>   | 13                                     | € 86.658,00                 | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Medtronic Italia</b>       | 17-21                                  | € 90.530,40                 | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Boston Scientific Spa</b>  | 23                                     | € 70.283,73                 | Senza oneri aggiuntivi |

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016;

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:*

### **PROPONE**

**DI AFFIDARE** – nell'ambito dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/16 per la durata di sei mesi, con clausola di recesso anticipato dell'Amministrazione in caso di avvio del contratto con i nuovi aggiudicatari – i contratti di cui all'atto deliberativo 1835/2018 e s.m.i. relativo alla fornitura di Protesi Cardiache CND P0703-P0704-P0780 da destinare a vari Reparti del Dipartimento Cardiovascolare

dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo semestrale pari ad € 872.125,00 + IVA, come di seguito indicato:

|                                        | IMPORTO ANNUALE AOB | IMPORTO SEI MESI + IVA | NOTE                 | <b>Edwards Lifesciences</b> |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>LOTTO 1</b>                         | 476.800,00 €        | 238.400,00 €           | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 5</b>                         | 28.000,00 €         | 14.000,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 7</b>                         | 89.400,00 €         | 44.700,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 10</b>                        | 1.097.250,00 €      | 548.625,00 €           | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>LOTTO 20</b>                        | 52.800,00 €         | 26.400,00 €            | Con oneri aggiuntivi |                             |
| <b>IMPORTO TOTALE SEMESTRALE + Iva</b> |                     | <b>872.125,00 €</b>    |                      |                             |

**DI DISPORRE** la proroga temporale del contratto di cui alla summenzionata deliberazione in ordine a quei Lotti rispetto ai quali l'importo residuo risulta attualmente in grado di soddisfare il fabbisogno per ulteriori sei mesi, come di seguito indicato:

| DITTA                         | LOTTI                                  | Disponibilita' residua +iva | NOTE                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>SORIN Group Italia Srl</b> | 2-3                                    | € 194.636,00                | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Abbott Medical Italia</b>  | 3-8-9-11-12-15-16-18-19-22-24-25-26-27 | € 692.033,20                | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Medica Di Pellegrini</b>   | 13                                     | € 86.658,00                 | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Medtronic Italia</b>       | 17-21                                  | € 90.530,40                 | Senza oneri aggiuntivi |
| <b>Boston Scientific Spa</b>  | 23                                     | € 70.283,73                 | Senza oneri aggiuntivi |

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo semestrale, pari ad € 872.125,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato sul Conto n. A501010603 - Centri di Costo Strutture Richiedenti;

**DI AUTORIZZARE** la S.C. Economico Finanziario, all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda.

**IL DIRETTORE S.C. ABSE**  
(Firma apposta nel frontespizio)

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio Marcias, nominato con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, Direttore Generale dell'Azienda A.R.N.A.S. G. Brotzu, coadiuvato dal Dott. Giorgio Carboni, Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 49 del 04.02.2026 successivamente rettificata con deliberazione n. 50 del 04.02.2026;

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

*Per le motivazioni sopra riportate*

| ACQUISITI I PARERI    |                                     |                          |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DIRETTORE SANITARIO   |                                     | DIRETTORE AMMINISTRATIVO |                          |
| Dott. Giorgio Carboni |                                     | Dott.                    |                          |
| FAVOREVOLE            | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE               | <input type="checkbox"/> |
| CONTRARIO             | <input type="checkbox"/>            | CONTRARIO                | <input type="checkbox"/> |
| NON NECESSARIO        | <input type="checkbox"/>            | NON NECESSARIO           | <input type="checkbox"/> |

**DELIBERA**

- 1 **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Maurizio Marcias**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*SI* ☐

*NO* ☒

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*SI* ☒

*NO* ☐

1. (Allegato "A");

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda

A.R.N.A.S. G. BROTZU dal 17 / 08 / 2026 al 01 / 09 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---