


ARNAS G. BROTTU

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39809705391
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax 39(0)70 539270 CF e P.IVA 02315520920



*LAVORI DI ADEGUAMENTO INFISSI
ESISTENTI CON NUOVI ELEMENTI
ANTIEFFRAZIONE
PRESSO IL P.O. SAN MICHELE
E P.O. BUSINCO
DELL'A.R.N.A.S. "G.BROTTU"*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Giovanni Mascia

DATA:

Settembre 2026

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Maria Rosa Schirru

Maria Rosa Schirru
02.10.2026
10:16:48
GMT+01:00

TAVOLA:

DIRETTORE OPERATIVO

P.I. Giorgio Muscas

SCALA:

FILE:

PROGETTO ESECUTIVO

REV. N.:

ELABORATO

ELENCO ELABORATI

Lavori di adeguamento infissi esistenti con nuovi elementi tipo antieffrazione per le esigenze del P.O. Businco e del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari

Oggetto: Lavori di adeguamento infissi esistenti con nuovi elementi tipo antieffrazione per le esigenze del P.O. Businco e del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Importo a base d'offerta € 139.078,26, di cui € 8.221,56 per i costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.550,00 e I.V.A. di legge.

ELENCO ELABORATI

01	EE	01_Elenco elaborati
02	RT	02_RT Relazione tecnica
03	CME	03_CME Computo metrico estimativo
04	EPU	04_EPU Elenco Prezzi Unitari
05	AP	05_AP-Analisi dei prezzi
06	IM	06_IM_Incidenza manodopera
07	CS	07_CS Costi della Sicurezza
08	QE	08_QE_Quadro economico
09	CRO	09_CRO Cronoprogramma
10	CS	10_Capitolato Speciale
11	RC	11_Relazione CAM
12	SC	12_SC Schema di contratto
13	TG1	13_TG Tavola 1 Planimetria Generale
14	TG2	14_TG Tavola 2 Abaco infissi
15	TG3	15_TG Tavola 3 Particolari costruttivi abaco infissi

Responsabile della progettazione

Ing. Maria Rosa Schirru

